Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF)

Maîtrise d'œuvre études - ***Réparation ou remplacement du pont des Malans à Mérindol***

	Coût journalier en € HT	Phase 1		Phase 2		Phase 3		Phase 4		Nombre total de jours
		Etudes d'Avant Projet		Etudes de Projet		Etablissement du DCE		Assistance en phase travaux		
		Nb de jours	Total en € HT	Nb de jours	Total en € HT	Nb de jours	Total en € HT	Nb de jours	Total en € HT	
Directeur d'études ou chef du projet										
Ingénieur chargé d'études										
Dessinateur projeteur										
Déplacement, secrétariat, frais de reproduction										
Réunions de travail		1		1		1		4		
Total par phase										

Montant total du marché en € HT	
TVA à 20 %	
Montant total du marché en € TTC	